



Prefeitura Municipal

Imigrante

Rio Grande do Sul

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.imigrante-rs.com.br/licitacao/detalhe/535/>

Código da publicação: 535

Data da emissão do comprovante: 18/10/2025 12:40:20

Modalidade: Dispensa de licitação

Nº da Licitação/Ano: 745/2024

Nº do Processo/Ano: 28709/2024

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 04/07/2024 17:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 04/07/2024 17:00:00

Data de Abertura/Horário: 04/07/2024 17:00:00

Data da Disputa/Horário: Consultar Edital

Valor estimado: R\$ 5.096.149,08

Objeto:

Contratação emergencial de empresas para execução de 6 (seis) pontes aprovadas no S2iD - Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - com recursos da Defesa Civil do Governo Federal.

Conforme processos e protocolos aprovados abaixo:

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CAPITEL - PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-03 - PROCESSO Nº 59053.015633/2024-25

RECONSTRUÇÃO DA HOLLMANN - PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-02 - PROCESSO Nº 590853.015553/2024-70

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO ESTALEIRO - PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-04 - PROCESSO Nº 590053.015651/2024-51

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CENTRO - PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-04 - PROCESSO Nº 590053.015651/2024-51

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA HARMONIA FRENTE - PROT. Nº REC-RS-4310363-20240509-04 - PROCESSO Nº 590053.015651/2024-51

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA HARMONIA FUNDOS - PROT. Nº REC-RS-4310363-20240509-04, PROC. Nº 590053.015651/2024-51



Prefeitura Municipal

Imigrante

Rio Grande do Sul

Resumo:

Contratação emergencial de empresas para execução de 6 (seis) pontes aprovadas no S2iD - Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - com recursos da Defesa Civil do Governo Federal.

Conforme processos e protocolos aprovados abaixo:

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CAPITEL - PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-03 - PROCESSO Nº 59053.015633/2024-25

RECONSTRUÇÃO DA HOLLMANN - PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-02 - PROCESSO Nº 590853.015553/2024-70

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO ESTALEIRO - PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-04 - PROCESSO Nº 590053.015651/2024-51

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CENTRO - PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-04 - PROCESSO Nº 590053.015651/2024-51

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA HARMONIA FRENTE - PROT. Nº REC-RS-4310363-20240509-04 - PROCESSO Nº 590053.015651/2024-51

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA HARMONIA FUNDOS - PROT. Nº REC-RS-4310363-20240509-04, PROC. Nº 590053.015651/2024-51

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
04/07/2024 00:00:00	ART E PROJETOS	Baixar
04/07/2024 00:00:00	PLANOS DE TRABALHO	Baixar
04/07/2024 00:00:00	Propostas Contratadas	Baixar
04/07/2024 00:00:00	PONTE HOLLMANN	Baixar
04/07/2024 00:00:00	PONTE HARMONIA FUNDOS	Baixar
04/07/2024 00:00:00	PONTE HARMONIA FRENTE	Baixar
04/07/2024 00:00:00	PONTE ESTALEIRO	Baixar
04/07/2024 00:00:00	PONTE CENTRO	Baixar
04/07/2024 00:00:00	PONTE CAPITEL	Baixar
04/07/2024 00:00:00	Fase Interna	Baixar
04/07/2024 00:00:00	Extrato Dispensa	Baixar
04/07/2024 00:00:00	Homologação	Baixar