



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IMIGRANTE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 745/2024

Processo Administrativo nº 28.709/2024

Contratado:	PIZZATO ENGENHARIA EM PREMOLDADOS LTDA
CNPJ:	10.779.248/0001-56
Item 2	RECONSTRUÇÃO DA HOLLMANN PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-02, PROCESSO Nº 590853.015553/2024-70
Valor:	R\$ 859.900,13
Item 3	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO ESTALEIRO PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-04, PROCESSO Nº 590053.015651/2024-51
Valor:	R\$ 1.433.855,23
Item 5	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA HARMONIA FRENTE PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-04, PROCESSO Nº 590053.015651/2024-51
Valor:	R\$ 530.907,27
Item 6	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA HARMONIA FUNDOS PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-04, PROCESSO Nº 590053.015651/2024-51
Valor:	R\$ 530.907,27

Valor total contratado: R\$ 3.355.569,90 (três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).

Contratado:	COBREBEM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ:	04.537.626/0001-92
Item 1	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CAPITEL PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-03, PROCESSO Nº 59053.015633/2024-25
Valor:	R\$ 1.147.308,77
Item 4	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CENTRO PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-04, PROCESSO Nº 590053.015651/2024-51
Valor:	R\$ 593.270,41

Valor total contratado: R\$ 1.740.579,18 (um milhão, setecentos e quarenta mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezoito centavos).

Valor total: R\$ 5.096.149,08 (cinco milhões, noventa e seis mil, cento e quarenta e nove reais e oito centavos).

Considerando as informações e documentos juntados ao processo, **RATIFICO** e **HOMOLOGO** a **Dispensa nº 745/2024**, objetivando a contratação emergencial de empresas para execução de 6 (seis) pontes aprovadas no S2iD - Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - com recursos da Defesa Civil do Governo Federal. Conforme processos e protocolos aprovados abaixo:

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CAPITEL - PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-03 - PROCESSO Nº 59053.015633/2024-25

RECONSTRUÇÃO DA HOLLMANN - PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-02 - PROCESSO Nº 590853.015553/2024-70

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO ESTALEIRO - PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-04 - PROCESSO Nº 590053.015651/2024-51



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IMIGRANTE

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CENTRO - PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-04 - PROCESSO Nº 590053.015651/2024-51

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA HARMONIA FRENTE - PROT. Nº REC-RS-4310363-20240509-04 – PROC. Nº 590053.015651/2024-51

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA HARMONIA FUNDOS - PROT. Nº REC-RS-4310363-20240509-04, PROC. Nº 590053.015651/2024-51

A contratação encontra amparo legal no artigo 75, inciso VIII da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo dispensável a licitação para contratação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas;

A escolha da contratada foi realizada considerando o preço mais vantajoso para Administração, visto que, das propostas recebidas, fora a de menor valor.

Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 04 de julho de 2024.



GERMANO STEVENS

Prefeito Municipal de Imigrante