
Modalidade N° Ano 2023

Licitante CNPJ* 04537629000192
Tipo de Objeto
Preço Total Proposto
Atenção! Se existirem itens sem preço proposto, deixe a célula do preço unitário proposto em branco.
Para incluir itens da proposta, selecione as células A13 a K13 e arraste para baixo, de acordo com o número de itens cadastrado na planilha Orçamento-base.
*Campos de preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

Qtd. Unid.
Preço 

unitário 
(R$)*

Preço Total (R$) % BDI**
% Encargos 
Sociais**

Percentual 
de 

Desconto
1 1 SERVIÇOS INICIAIS
1 1 1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)4,5000 M2 312,5000 1.406,25 25,00% 69,64% 0,00%
1 2 1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/201866,0000 M 69,7125 4.601,03 25,00% 69,64% 0,00%
1 3 1.3 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/201680,0000 CHP 96,5250 7.722,00 25,00% 69,64% 0,00%
1 4 1.4 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARETELETE E CORTE OXIACETILENO48,0000 M3 910,3000 43.694,40 25,00% 69,64% 0,00%
1 5 1.5 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5000 mes 13.185,1750 19.777,76 25,00% 69,64% 0,00%
1 6 1.6 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60,0000 H 158,2250 9.493,50 25,00% 69,64% 0,00%
1 2 INFRAESTRUTURA
1 7 2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021125,4000 M3 15,5250 1.946,84 25,00% 69,64% 0,00%
1 8 2.2 CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO51,7500 M3 471,1625 24.382,66 25,00% 69,64% 0,00%
1 9 2.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/20178,2600 M3 181,7375 1.501,15 25,00% 69,64% 0,00%
1 10 2.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024205,4000 M2 311,7250 64.028,32 25,00% 69,64% 0,00%
1 10 2.5 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024450,9100 KG 15,8250 7.135,65 25,00% 69,64% 0,00%
1 11 2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/20241.357,0800 KG 12,6000 17.099,21 25,00% 69,64% 0,00%
1 12 2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/20245.579,7000 KG 13,9000 77.557,83 25,00% 69,64% 0,00%
1 14 2.8 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024125,4000 M3 909,8750 114.098,33 25,00% 69,64% 0,72%
1 3 MESOESTRUTURA
1 15 3.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020562,4000 M2 226,0000 127.102,40 25,00% 69,64% 32,49%
1 15 3.2 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019448,4800 KG 16,2750 7.299,01 25,00% 69,64% 0,00%
1 16 3.3 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/20191.880,5900 KG 14,4875 27.245,05 25,00% 69,64% 0,00%
1 17 3.4 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/20196.536,9900 KG 11,5250 75.338,81 25,00% 69,64% 0,00%
1 19 3.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS113,2000 M3 793,1250 89.781,75 25,00% 69,64% 0,00%
1 20 3.6 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO86,4000 M2 114,0750 9.856,08 25,00% 69,64% 0,00%
1 4 SUPERESTRUTURA
1 4.1 VIGAS E LAJE
1 21 4.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020260,0000 M2 380,6875 98.978,75 25,00% 69,64% 0,00%
1 22 4.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022517,2600 KG 16,3750 8.470,13 25,00% 69,64% 0,00%
1 23 4.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022275,2200 KG 13,7250 3.777,39 25,00% 69,64% 0,00%
1 24 4.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022469,2600 KG 11,1500 5.232,25 25,00% 69,64% 0,00%
1 25 4.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20221.718,5800 KG 12,5625 21.589,66 25,00% 69,64% 0,00%
1 26 4.1.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022463,7500 KG 14,7750 6.851,91 25,00% 69,64% 0,00%
1 27 4.1.7 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022975,0000 KG 11,0250 10.749,38 25,00% 69,64% 0,00%
1 28 4.1.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS27,4500 M3 818,0500 22.455,47 25,00% 69,64% 0,00%
1 29 4.1.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/20207.222,5000 TXKM 3,6250 26.181,56 25,00% 69,64% 0,00%
1 30 4.1.10 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação 1.881,6000 KG 18,3125 34.456,80 25,00% 69,64% 0,00%
1 31 4.1.11 Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fornecimento e instalação84,0000 un 142,5500 11.974,20 25,00% 69,64% 0,00%
1 32 4.1.12 Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fornecimento e instalação84,0000 un 136,4625 11.462,85 25,00% 69,64% 0,00%
1 33 4.1.13 Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste 6,0000 un 5.886,6625 35.319,98 25,00% 69,64% 0,00%
1 4.2 CAPA DA LAJE E TRANSVERSINAS
1 32 4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/202043,8000 M2 380,6875 16.674,11 25,00% 69,64% 0,00%
1 35 4.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022102,3900 KG 15,3750 1.574,25 25,00% 69,64% 0,00%
1 36 4.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/202267,0200 KG 11,4875 769,89 25,00% 69,64% 0,00%
1 37 4.2.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/202222,2000 KG 15,7250 349,10 25,00% 69,64% 0,00%
1 38 4.2.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022801,9400 KG 14,7750 11.848,66 25,00% 69,64% 0,00%
1 37 4.2.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022997,4000 KG 11,0250 10.996,34 25,00% 69,64% 0,00%
1 40 4.2.7 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS47,6800 M3 818,0500 39.004,62 25,00% 69,64% 0,00%
1 5 ACABAMENTOS
1 41 5.1 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR50,0000 M 721,5750 36.078,75 25,00% 69,64% 0,00%
1 42 5.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 20 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/202425,0000 M 57,7875 1.444,69 25,00% 69,64% 0,00%
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