
Modalidade N° Ano 2023

Licitante CNPJ* 04537626000192
Tipo de Objeto
Preço Total Proposto 593.275,51
Atenção! Se existirem itens sem preço proposto, deixe a célula do preço unitário proposto em branco.
Para incluir itens da proposta, selecione as células A13 a K13 e arraste para baixo, de acordo com o número de itens cadastrado na planilha Orçamento-base.
*Campos de preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

Qtd. Unid.
Preço 

unitário 
(R$)*

Preço Total (R$) % BDI**
% Encargos 
Sociais**

Percentual 
de 

Desconto
1 1 SERVIÇOS INICIAIS
1 1 1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)4,5000 M2 312,5000 1.406,25 25,00% 69,64% 0,00%
1 2 1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/201846,0000 M 69,7125 3.206,78 25,00% 69,64% 0,00%
1 3 1.3 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/201620,0000 CHP 96,5250 1.930,50 25,00% 69,64% 0,00%
1 4 1.4 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARETELETE E CORTE OXIACETILENO25,0000 M3 910,3000 22.757,50 25,00% 69,64% 0,00%
1 5 1.5 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 mes 13.185,1750 13.185,18 25,00% 69,64% 0,00%
1 6 1.6 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0000 H 158,2250 3.164,50 25,00% 69,64% 0,00%
1 2 INFRAESTRUTURA
1 7 2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/202173,5000 M3 15,5250 1.141,09 25,00% 69,64% 0,00%
1 8 2.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/20176,9000 M3 181,7375 1.253,99 25,00% 69,64% 0,00%
1 9 2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024107,0000 M2 311,7250 33.354,58 25,00% 69,64% 0,00%
1 9 2.4 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024316,6500 KG 15,8250 5.010,99 25,00% 69,64% 0,00%
1 10 2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/20241.758,7000 KG 13,4000 23.566,58 25,00% 69,64% 0,00%
1 11 2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/20241.657,5300 KG 12,6000 20.884,88 25,00% 69,64% 0,00%
1 13 2.7 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/202473,5000 M3 916,4375 67.358,16 25,00% 69,64% 0,00%
1 3 MESOESTRUTURA
1 14 3.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020463,7500 M2 253,2750 117.456,28 25,00% 69,64% 37,61%
1 14 3.2 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/20191.196,1400 KG 16,2000 19.377,47 25,00% 69,64% 0,46%
1 15 3.3 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/20193.203,4000 KG 12,2000 39.081,48 25,00% 69,64% 0,00%
1 17 3.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS57,5600 M3 793,1250 45.652,28 25,00% 69,64% 0,00%
1 18 3.5 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO93,6000 M2 114,0750 10.677,42 25,00% 69,64% 0,00%
1 4 SUPERESTRUTURA
1 4.1 VIGAS E LAJE
1 19 4.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020109,2000 M2 380,6875 41.571,08 25,00% 69,64% 0,00%
1 20 4.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022534,3000 KG 16,3750 8.749,16 25,00% 69,64% 0,00%
1 21 4.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022184,2100 KG 13,7250 2.528,28 25,00% 69,64% 0,00%
1 22 4.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022470,9900 KG 11,1500 5.251,54 25,00% 69,64% 0,00%
1 23 4.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20221.150,1100 KG 12,5625 14.448,26 25,00% 69,64% 0,00%
1 24 4.1.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022267,1200 KG 14,7750 3.946,70 25,00% 69,64% 0,00%
1 25 4.1.7 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022565,2000 KG 11,0250 6.231,33 25,00% 69,64% 0,00%
1 26 4.1.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS12,9800 M3 818,0500 10.618,29 25,00% 69,64% 0,00%
1 27 4.1.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/20203.402,0000 TXKM 3,6250 12.332,25 25,00% 69,64% 0,00%
1 4.2 CAPA DA LAJE E TRANSVERSINAS
1 28 4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/202037,6000 M2 380,6875 14.313,85 25,00% 69,64% 0,00%
1 29 4.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022135,2800 KG 15,3750 2.079,93 25,00% 69,64% 0,00%
1 30 4.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022105,4000 KG 11,4875 1.210,78 25,00% 69,64% 0,00%
1 31 4.2.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/20225,1500 KG 15,7250 80,98 25,00% 69,64% 0,00%
1 32 4.2.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202256,0600 KG 14,7750 828,29 25,00% 69,64% 0,00%
1 31 4.2.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022635,8700 KG 11,0250 7.010,47 25,00% 69,64% 0,00%
1 34 4.2.7 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS27,2000 M3 818,0500 22.250,96 25,00% 69,64% 0,00%
1 5 ACABAMENTOS
1 35 5.1 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR12,0000 M 721,5750 8.658,90 25,00% 69,64% 0,00%
1 36 5.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 20 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/202412,0000 M 57,7875 693,45 25,00% 69,64% 0,00%
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