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Descrigdo do AMPLIAGAO CENTRO DE SAUDE
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Orgio

92454776000108

Tipo de Objeto Obras e Servigos de Engenharia

Preco T. Estimado [ 487.791,94

Atengdo! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as férmulas para baixo, de acordo com o nimero de itens necessario.

*Preenchimento obrigatério **Qbrigatorio s6 para Obras e Servigos de Engenharia

***Obrigatdrio sé para licitagdo composta por Lotes

O Orad Qta a 0 P 0 0 BD
1. SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
1 1]1.1 SINAPI 500004813 01/02/24|GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE *2,4 X 1,2* M 3,00{m2 310,00 930,00| 24,00% 112,39%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1 2|1.2 SINAPI 99059 01/02/24|TABUAS CORRIDAS PONTAL 45,92|m 62,25 2.858,43| 24,00% 112,39%
2. FUNDAGOES
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE
1 3[2.1 SINAPI 90105 01/02/24(1,5 M (MEDIA MONTANTE E J 25,96|m3 11,42 296,47| 24,00% 112,39%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1 4(2.2 SINAPI 96536 01/02/24|VIGA BALDRAME, EM MADEIRAS 100,46|m2 77,15 7.750,77| 24,00% 112,39%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1 5(2.3 SINAPI 94965 01/02/24|CIMENTO/ AREIA MEDI 15,45(m3 632,33 9.769,43| 24,00% 112,39%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
1 6|2.4 SINAPI 96545 01/02/24|ACO CA-50 DE 8 MM - MO 346,00|kg 20,35 7.040,55| 24,00% 112,39%
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
1 7(2.5 SINAPI 96543 01/02/24|ACO CA-60 DE 5 MM - MON 99,38|kg 24,87 2.472,02| 24,00% 112,39%
3. SUPERESTRUTURA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1 8(3.1 SINAPI 96536 01/02/24|VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 64,46[m2 77,15 4.973,27| 24,00% 112,39%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1 9(3.2 SINAPI 94965 01/02/24|CIMENTO/ AREIA MEDIA 6,45(m3 632,33 4.078,50| 24,00% 112,39%
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
1 10(3.3 SINAPI 96545 01/02/24|ACO CA-50 DE 8 MM 186,74|kg 20,35 3.799,86| 24,00% 112,39%
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
1 11(3.4 SINAPI 96543 01/02/24|ACO CA-60 DE 5 MM 99,38|kg 24,87 2.472,02| 24,00% 112,39%
4, ALVENARIAS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE
1 12(4.1 SINAPI 101159 01/02/24|5X10X20CM (ESPESSURA 10 254,66|m2 173,56 44.199,50| 24,00% 112,39%




REVSTIMENTO - ALVENARIAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

13|5.1 SINAPI 87879 01/02/24|CONCRETO INTERNAS, COM COLH 704,88|m2 5,67 3.994,41| 24,00% 112,39%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

14|5.2 SINAPI 87547 01/02/24|ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 704,88|m2 30,21 21.291,89| 24,00% 112,39%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

15/5.3 SINAPI 87273 01/02/24|PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 79,13[m2 82,22 6.506,42| 24,00% 112,39%

PAVIMENTACAO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU

16(6.1 SINAPI 96622 01/02/24|LAJES SOBRE SOLO 9,78|m3 213,55 2.088,55| 24,00% 112,39%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

17(6.2 SINAPI 94991 01/02/24|CONCRETO 9,78|m3 870,38 8.512,32| 24,00% 112,39%
ARMAGCAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

18/6.3 SINAPI 97088 01/02/24|LAJE SOBRE SOLO 289,43 |kg 19,51 5.645,39| 24,00% 112,39%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

19(6.4 SINAPI 94995 01/02/24|CONCRETO MOLDADO IN LOCO 36,62|m2 109,11 3.995,52| 24,00% 112,39%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

20/6.5 SINAPI 87263 01/02/24|PORCELANATO DE DIMENSOES 60 195,56|m2 173,84 33.995,29| 24,00% 112,39%
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

21]6.6 SINAPI 88650 01/02/24|ESMALTADA EXTRA 151,80|m 18,80 2.853,60| 24,00% 112,39%

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

22|7.1 SINAPI 90844 01/02/24|MEDIA), PADRAO MEDIO 7,00{un 1.837,54 12.862,81| 24,00% 112,39%
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO,

23|7.2 SINAPI 91338 01/02/24|FIXAGAO COM PARAFUSOS 4,41|m2 1.367,24 6.029,51| 24,00% 112,39%
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210

24|7.3 SINAPI 102183 01/02/24|CM, ESPESSURA DE 10M 1,00{un 2.100,99 2.100,99| 24,00% 112,39%
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,

25(7.4 SINAPI 94570 01/02/24|COM VIDROS, BATENTE 8,25|m2 514,04 4.240,85| 24,00% 112,39%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE

26|7.5 SINAPI 94569 01/02/24|E FERRAGENS. 5,76|m2 986,82 5.684,06| 24,00% 112,39%

LAJE

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,

27|8.1 SINAPI 101964 01/02/24|ENCHIMENTO EM CERAMICA 249,17|m2 201,83 50.291,18| 24,00% 112,39%

COBERTURA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

28/9.1 SINAPI 103328 01/02/24|HORIZONTAL DE 9X19X19 55,79(m2 112,27 6.263,52| 24,00% 112,39%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAQS)

29(9.2 SINAPI 87894 01/02/24|E ESTRUTURAS DE CONCRETO 83,68[m2 8,64 723,23| 24,00% 112,39%
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,

30/9.3 SINAPI 87792 01/02/24|PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 83,68[m2 48,89 4.091,38| 24,00% 112,39%




FABRICAGAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
CERAMICA OU DE CONCRETO EM EDIFICIO RESIDENCIAL

31(9.4 SINAPI 100379 01/02/24|TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 249,17|m2 36,03 8.978,69| 24,00% 112,39%
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
32]9.5 SINAPI 92543 01/02/24|DE ATE 2 AGUAS 249,17|m2 19,94 4.968,25| 24,00% 112,39%
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
33]9.6 SINAPI 94207 01/02/24{MM, COM RECOBRIMENTO 249,17|m2 61,42 15.303,32| 24,00% 112,39%
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
34(9.7 SINAPI 94228 01/02/24[DESENVOLVIMENTO DE 50 CM 52,20|m 121,92 6.364,06( 24,00% 112,39%
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
35[9.8 SINAPI 100327 01/02/24|NUMERO 26, CORTE DE 33 CM 50,72|m 82,30 4.174,20] 24,00% 112,39%
10. IMPERMEABILIZAGAO
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
36(10.1 SINAPI 98546 01/02/24[UMA CAMADA, INCLUSIVE 249,17|m2 175,21 43.657,57| 24,00% 112,39%
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
37(10.2 SINAPI 98557 01/02/24|ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 34,29|m2 62,63 2.147,66( 24,00% 112,39%
11. PINTURA
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
38[11.1 SINAPI 88485 01/02/24|DEMAO. AF_06/2014 788,56|m2 4,54 3.578,80( 24,00% 112,39%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
39(11.2 SINAPI 88489 01/02/24|EM PAREDES, DUAS DEMAO 788,56|m2 16,65 13.132,05 24,00% 112,39%
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM
40|11.3 SINAPI 102197 01/02/24|MADEIRA. AF_01/2021 26,46|m2 39,72 1.050,92| 24,00% 112,39%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
41]11.4 SINAPI 102220 01/02/24|SINTETICO BRILHANTE EM MAD 26,46|m2 19,86 525,62 24,00% 112,39%
12. LOUCAS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
42112.1 SINAPI 86932 01/02/24|BRANCA - PADRAO MEDIO, INC 2,00{un 655,85 1.311,70| 24,00% 112,39%
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
43]12.2 SINAPI 100849 01/02/24[INSTALACAO. AF_01/2020 2,00{un 52,63 105,25 24,00% 112,39%
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
44112.3 SINAPI 86943 01/02/24|EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR 2,00{un 375,27 750,55 24,00% 112,39%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
45|12.4 SINAPI 89986 01/02/24[ACABAMENTO E CANOPLA C 2,00{un 129,80 259,61 24,00% 112,39%
46|12.5 SINAPI S00011186 01/02/24[ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 0,40{m2 351,91 140,76| 24,00% 112,39%
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,
47112.6 SINAPI 100870 01/02/24[FIXADA NA PAREDE - FO 6,00{un 366,75 2.200,53( 24,00% 112,39%
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
48112.7 SINAPI 100872 01/02/24[FIXADA NA PAREDE - FO 4,00{un 413,24 1.652,97| 24,00% 112,39%
13. INSTALAGOES ELETRICAS
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
49]13.1 SINAPI 91953 01/02/24[SUPORTE E PLACA - FORNE 7,00{un 41,17 288,18 24,00% 112,39%




INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

50(13.2 SINAPI 91967 01/02/24|SUPORTE E PLACA - FORN 2,00|un 84,84 169,68 24,00% 112,39%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
51(13.3 SINAPI 92000 01/02/24|INCLUINDO SUPORTE E PLACA -F 11,00{un 43,30 476,31| 24,00% 112,39%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
52|13.4 SINAPI 92008 01/02/24|INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 23,00|un 67,21 1.545,78| 24,00% 112,39%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
53|13.5 SINAPI 101876 01/02/24|SEM BARRAMENTO, PARA 2,00|un 101,85 203,71| 24,00% 112,39%
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
54|13.6 SINAPI 101892 01/02/24|ATE 50A - FORNECIMENTO 12,00{un 81,69 980,29| 24,00% 112,39%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
55|13.7 SINAPI 91852 01/02/24|PARA CIRCUITOS TERMINA 120,00|m 12,41 1.489,49| 24,00% 112,39%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
56|13.8 SINAPI 91924 01/02/24|450/750 V, PARA CIRCUIT 50,00|m 3,50 174,84 24,00% 112,39%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
57|13.9 SINAPI 91926 01/02/24|450/750 V, PARA CIRCUIT 260,00|m 5,02 1.305,72| 24,00% 112,39%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
58|13.10 SINAPI 91930 01/02/24|450/750 V, PARA CIRCUITOS 50,00|m 10,80 540,02| 24,00% 112,39%
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
59|13.11 SINAPI 97585 01/02/24|TUBULARES FLUORESCENTES D 18,00{un 154,45 2.780,18| 24,00% 112,39%
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1
60|13.12 SINAPI 97589 01/02/24|LAMPADA FLUORESCENTE 2,00|un 55,91 111,82 24,00% 112,39%
14. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
61(14.1 SINAPI 89709 01/02/24|FORNECIDO E INSTALADO E 3,00{un 25,59 76,78| 24,00% 112,39%
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
62(14.2 SINAPI 89708 01/02/24|FORNECIDA E INST 1,00{un 125,19 125,19| 24,00% 112,39%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
63(14.3 SINAPI 89714 01/02/24|FORNECIDO E INST 15,00|m 48,25 723,73| 24,00% 112,39%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
64|14.4 SINAPI 89712 01/02/24|FORNECIDO E INSTALADO EM 16,00|m 34,65 554,33| 24,00% 112,39%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
65(14.5 SINAPI 89403 01/02/24|DISTRIBUICAO DE AGUA - 22,00{m 25,72 565,79| 24,00% 112,39%
15. ESTRUTURA PARA GARAGEM
15.1 FUNDAGCOES
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
66(15.1.1 SINAPI 96521 01/02/24|SAPATA COM RETROESCAVADEIR 12,24|m3 52,44 641,86 24,00% 112,39%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE
67|15.1.2 SINAPI 96621 01/02/24|COROAMENTO, ESPESSURA 0,31|m3 231,41 71,74| 24,00% 112,39%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
68/15.1.3 SINAPI 96535 01/02/24|SAPATA, EM MADEIRA SERRADA 23,84[m2 157,11 3.745,45| 24,00% 112,39%
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
69(15.1.4 SINAPI 96544 01/02/24|ACO CA-50 DE 6,3 MM - 23,60|kg 22,51 531,14| 24,00% 112,39%




ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

70[15.1.5 SINAPI 96546 01/02/24|ACO CA-50 DE 10 MM - M 68,40|kg 17,81 1.217,96| 24,00% 112,39%
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
71|15.1.6 SINAPI 104920 01/02/24|MONTAGEM 92,40|kg 13,78 1.272,94| 24,00% 112,39%
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
72|15.1.7 SINAPI 96558 01/02/24|BOMBA, LANCAMENTO, ADENSAME 3,60|m3 909,11 3.272,78| 24,00% 112,39%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
73|15.1.8 SINAPI 98557 01/02/24|ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 26,24|m2 62,63 1.643,47| 24,00% 112,39%
15.2 ESTRUTURA
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
74|15.2.1 SINAPI 92887 01/02/24|AF_06/2022 32,00|kg 14,19 453,94 24,00% 112,39%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM
75|15.2.2 SINAPI 100777 01/02/24|LIGACOES PARAFUSADAS, INCL 1.578,28|kg 21,49 33.915,97| 24,00% 112,39%
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59
76|15.2.3 SINAPI 500001333 01/02/24|KG/M2 82,00 kg 12,09 991,38| 24,00% 112,39%
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
77|15.2.4 SINAPI 500004777 01/02/24|ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 37,00|kg 13,28 491,37 24,00% 112,39%
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
78|15.2.5 SINAPI 92884 01/02/24|AF_06/2022 30,00 kg 15,67 470,21 24,00% 112,39%
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
79|15.2.6 SINAPI 92580 01/02/24|ATE 2 AGUAS PARA TELHA ON 85,98 kg 75,64 6.503,53| 24,00% 112,39%
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM
80(15.2.7 SINAPI 94213 01/02/24|ATE 2 AGUAS, INCLUSO | 85,98[m2 74,76 6.427,83| 24,00% 112,39%
CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20
81|15.2.8 SINAPI 500001325 01/02/24|KG/M2) 355,62|m2 13,42 4.771,28| 24,00% 112,39%
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
82|15.2.9 SINAPI 94227 01/02/24|DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCL 14,75|kg 88,95 1.311,94| 24,00% 112,39%
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE
83|15.2.10  [SINAPI 94231 01/02/24|25 CM, INCLUSO TRANSPO 67,51|m 72,09 4.867,04| 24,00% 112,39%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
84(15.2.11  [SINAPI 89512 01/02/24|INSTALADO EM RAMAL 8,00|m 62,24 497,88| 24,00% 112,39%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
85(15.2.12  [SINAPI 89585 01/02/24|JUNTA ELASTICA, FOR 4,00|un 56,43 225,73| 24,00% 112,39%
15.3 PINTURA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
86(15.3.1 SINAPI 100747 01/02/24|SINTETICO FOSCO) 725,63|m2 13,49 9.789,62| 24,00% 112,39%
15.4 PISO
87|15.4.1 SINAPI 94995 01/02/24|EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO 85,98[m2 109,11 9.381,07| 24,00% 112,39%
16. COMPLEMENTAGAO
VENTILADOR EXAUSTOR P/ BANHEIRO
88(16.1 COTACAO 1 01/02/24|COM VENEZIANA E TUBO 100MM 2,00{un 151,28 302,56| 24,00% 112,39%




CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
89|16.2 SINAPI 100981 01/02/24|BASCULANTE 6 M? 12,00|m3 12,13 145,53| 24,00% 112,39%
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO
90|16.3 SINAPI 99803 01/02/24|UMIDO 195,56({m2 2,69 526,21| 24,00% 112,39%
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO
91|16.4 SINAPI 99806 01/02/24|UMIDO 86,45[m2 1,10 95,41 24,00% 112,39%
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