
Modalidade N° Ano 2023

Órgão CNPJ 92454776000108

Tipo de Objeto

Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*

Preço 

unitário 

(R$)*

Preço Total (R$) % BDI**
% Encargos 

Sociais**

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1 1 1.1 SINAPI S00004813 01/02/24

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE *2,4 X 1,2* M 3,00 m2 310,00 930,00 24,00% 112,39%

1 2 1.2 SINAPI 99059 01/02/24

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTAL 45,92 m 62,25 2.858,43 24,00% 112,39%

2. FUNDAÇÕES

1 3 2.1 SINAPI 90105 01/02/24

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 

1,5 M (MÉDIA MONTANTE E J 25,96 m3 11,42 296,47 24,00% 112,39%

1 4 2.2 SINAPI 96536 01/02/24

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRAS 100,46 m2 77,15 7.750,77 24,00% 112,39%

1 5 2.3 SINAPI 94965 01/02/24

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDI 15,45 m3 632,33 9.769,43 24,00% 112,39%

1 6 2.4 SINAPI 96545 01/02/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MO 346,00 kg 20,35 7.040,55 24,00% 112,39%

1 7 2.5 SINAPI 96543 01/02/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MON 99,38 kg 24,87 2.472,02 24,00% 112,39%

3. SUPERESTRUTURA

1 8 3.1 SINAPI 96536 01/02/24

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 64,46 m2 77,15 4.973,27 24,00% 112,39%

1 9 3.2 SINAPI 94965 01/02/24

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA 6,45 m3 632,33 4.078,50 24,00% 112,39%

1 10 3.3 SINAPI 96545 01/02/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM 186,74 kg 20,35 3.799,86 24,00% 112,39%

1 11 3.4 SINAPI 96543 01/02/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM 99,38 kg 24,87 2.472,02 24,00% 112,39%

4. ALVENARIAS

1 12 4.1 SINAPI 101159 01/02/24

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10 254,66 m2 173,56 44.199,50 24,00% 112,39%
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5. REVSTIMENTO - ALVENARIAS

1 13 5.1 SINAPI 87879 01/02/24

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLH 704,88 m2 5,67 3.994,41 24,00% 112,39%

1 14 5.2 SINAPI 87547 01/02/24

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 704,88 m2 30,21 21.291,89 24,00% 112,39%

1 15 5.3 SINAPI 87273 01/02/24

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 79,13 m2 82,22 6.506,42 24,00% 112,39%

6. PAVIMENTAÇÃO

1 16 6.1 SINAPI 96622 01/02/24

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO 9,78 m3 213,55 2.088,55 24,00% 112,39%

1 17 6.2 SINAPI 94991 01/02/24

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO 9,78 m3 870,38 8.512,32 24,00% 112,39%

1 18 6.3 SINAPI 97088 01/02/24

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO 289,43 kg 19,51 5.645,39 24,00% 112,39%

1 19 6.4 SINAPI 94995 01/02/24

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO 36,62 m2 109,11 3.995,52 24,00% 112,39%

1 20 6.5 SINAPI 87263 01/02/24

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 195,56 m2 173,84 33.995,29 24,00% 112,39%

1 21 6.6 SINAPI 88650 01/02/24

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA 151,80 m 18,80 2.853,60 24,00% 112,39%

7. ESQUADRIAS

1 22 7.1 SINAPI 90844 01/02/24

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 7,00 un 1.837,54 12.862,81 24,00% 112,39%

1 23 7.2 SINAPI 91338 01/02/24

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 4,41 m2 1.367,24 6.029,51 24,00% 112,39%

1 24 7.3 SINAPI 102183 01/02/24

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 

CM, ESPESSURA DE 10M 1,00 un 2.100,99 2.100,99 24,00% 112,39%

1 25 7.4 SINAPI 94570 01/02/24

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS, BATENTE 8,25 m2 514,04 4.240,85 24,00% 112,39%

1 26 7.5 SINAPI 94569 01/02/24

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE 

E FERRAGENS. 5,76 m2 986,82 5.684,06 24,00% 112,39%

8. LAJE

1 27 8.1 SINAPI 101964 01/02/24

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA 249,17 m2 201,83 50.291,18 24,00% 112,39%

1 9. COBERTURA

1 28 9.1 SINAPI 103328 01/02/24

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 55,79 m2 112,27 6.263,52 24,00% 112,39%

1 29 9.2 SINAPI 87894 01/02/24

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO 83,68 m2 8,64 723,23 24,00% 112,39%

1 30 9.3 SINAPI 87792 01/02/24

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 83,68 m2 48,89 4.091,38 24,00% 112,39%



1 31 9.4 SINAPI 100379 01/02/24

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 

TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 249,17 m2 36,03 8.978,69 24,00% 112,39%

1 32 9.5 SINAPI 92543 01/02/24

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS 249,17 m2 19,94 4.968,25 24,00% 112,39%

1 33 9.6 SINAPI 94207 01/02/24

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO 249,17 m2 61,42 15.303,32 24,00% 112,39%

1 34 9.7 SINAPI 94228 01/02/24

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM 52,20 m 121,92 6.364,06 24,00% 112,39%

1 35 9.8 SINAPI 100327 01/02/24

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM 50,72 m 82,30 4.174,20 24,00% 112,39%

10. IMPERMEABILIZAÇÃO

1 36 10.1 SINAPI 98546 01/02/24

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 

UMA CAMADA, INCLUSIVE 249,17 m2 175,21 43.657,57 24,00% 112,39%

1 37 10.2 SINAPI 98557 01/02/24

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 34,29 m2 62,63 2.147,66 24,00% 112,39%

11. PINTURA

1 38 11.1 SINAPI 88485 01/02/24

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 788,56 m2 4,54 3.578,80 24,00% 112,39%

1 39 11.2 SINAPI 88489 01/02/24

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃO 788,56 m2 16,65 13.132,05 24,00% 112,39%

1 40 11.3 SINAPI 102197 01/02/24

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM 

MADEIRA. AF_01/2021 26,46 m2 39,72 1.050,92 24,00% 112,39%

1 41 11.4 SINAPI 102220 01/02/24

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE EM MAD 26,46 m2 19,86 525,62 24,00% 112,39%

12. LOUÇAS E METAIS

1 42 12.1 SINAPI 86932 01/02/24

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INC 2,00 un 655,85 1.311,70 24,00% 112,39%

1 43 12.2 SINAPI 100849 01/02/24

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 un 52,63 105,25 24,00% 112,39%

1 44 12.3 SINAPI 86943 01/02/24

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR 2,00 un 375,27 750,55 24,00% 112,39%

1 45 12.4 SINAPI 89986 01/02/24

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA C 2,00 un 129,80 259,61 24,00% 112,39%

1 46 12.5 SINAPI S00011186 01/02/24 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 0,40 m2 351,91 140,76 24,00% 112,39%

1 47 12.6 SINAPI 100870 01/02/24

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FO 6,00 un 366,75 2.200,53 24,00% 112,39%

1 48 12.7 SINAPI 100872 01/02/24

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FO 4,00 un 413,24 1.652,97 24,00% 112,39%

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1 49 13.1 SINAPI 91953 01/02/24

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNE 7,00 un 41,17 288,18 24,00% 112,39%



1 50 13.2 SINAPI 91967 01/02/24

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORN 2,00 un 84,84 169,68 24,00% 112,39%

1 51 13.3 SINAPI 92000 01/02/24

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA -F 11,00 un 43,30 476,31 24,00% 112,39%

1 52 13.4 SINAPI 92008 01/02/24

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 23,00 un 67,21 1.545,78 24,00% 112,39%

1 53 13.5 SINAPI 101876 01/02/24

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 

SEM BARRAMENTO, PARA 2,00 un 101,85 203,71 24,00% 112,39%

1 54 13.6 SINAPI 101892 01/02/24

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 

ATÉ 50A - FORNECIMENTO 12,00 un 81,69 980,29 24,00% 112,39%

1 55 13.7 SINAPI 91852 01/02/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINA 120,00 m 12,41 1.489,49 24,00% 112,39%

1 56 13.8 SINAPI 91924 01/02/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUIT 50,00 m 3,50 174,84 24,00% 112,39%

1 57 13.9 SINAPI 91926 01/02/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUIT 260,00 m 5,02 1.305,72 24,00% 112,39%

1 58 13.10 SINAPI 91930 01/02/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS 50,00 m 10,80 540,02 24,00% 112,39%

1 59 13.11 SINAPI 97585 01/02/24

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES D 18,00 un 154,45 2.780,18 24,00% 112,39%

1 60 13.12 SINAPI 97589 01/02/24

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE 2,00 un 55,91 111,82 24,00% 112,39%

14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

1 61 14.1 SINAPI 89709 01/02/24

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO E 3,00 un 25,59 76,78 24,00% 112,39%

1 62 14.2 SINAPI 89708 01/02/24

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INST 1,00 un 125,19 125,19 24,00% 112,39%

1 63 14.3 SINAPI 89714 01/02/24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INST 15,00 m 48,25 723,73 24,00% 112,39%

1 64 14.4 SINAPI 89712 01/02/24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 16,00 m 34,65 554,33 24,00% 112,39%

1 65 14.5 SINAPI 89403 01/02/24

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 22,00 m 25,72 565,79 24,00% 112,39%

15. ESTRUTURA PARA GARAGEM

15.1 FUNDAÇÕES

1 66 15.1.1 SINAPI 96521 01/02/24

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIR 12,24 m3 52,44 641,86 24,00% 112,39%

1 67 15.1.2 SINAPI 96621 01/02/24

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA 0,31 m3 231,41 71,74 24,00% 112,39%

1 68 15.1.3 SINAPI 96535 01/02/24

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA 23,84 m2 157,11 3.745,45 24,00% 112,39%

1 69 15.1.4 SINAPI 96544 01/02/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 23,60 kg 22,51 531,14 24,00% 112,39%



1 70 15.1.5 SINAPI 96546 01/02/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - M 68,40 kg 17,81 1.217,96 24,00% 112,39%

1 71 15.1.6 SINAPI 104920 01/02/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM 92,40 kg 13,78 1.272,94 24,00% 112,39%

1 72 15.1.7 SINAPI 96558 01/02/24

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAME 3,60 m3 909,11 3.272,78 24,00% 112,39%

1 73 15.1.8 SINAPI 98557 01/02/24

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 26,24 m2 62,63 1.643,47 24,00% 112,39%

1 15.2 ESTRUTURA

1 74 15.2.1 SINAPI 92887 01/02/24

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 32,00 kg 14,19 453,94 24,00% 112,39%

1 75 15.2.2 SINAPI 100777 01/02/24

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM 

LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCL 1.578,28 kg 21,49 33.915,97 24,00% 112,39%

1 76 15.2.3 SINAPI S00001333 01/02/24

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 

KG/M2 82,00 kg 12,09 991,38 24,00% 112,39%

1 77 15.2.4 SINAPI S00004777 01/02/24

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 

ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 37,00 kg 13,28 491,37 24,00% 112,39%

1 78 15.2.5 SINAPI 92884 01/02/24

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 30,00 kg 15,67 470,21 24,00% 112,39%

1 79 15.2.6 SINAPI 92580 01/02/24

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ON 85,98 kg 75,64 6.503,53 24,00% 112,39%

1 80 15.2.7 SINAPI 94213 01/02/24

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO I 85,98 m2 74,76 6.427,83 24,00% 112,39%

1 81 15.2.8 SINAPI S00001325 01/02/24

CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 

KG/M2) 355,62 m2 13,42 4.771,28 24,00% 112,39%

1 82 15.2.9 SINAPI 94227 01/02/24

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCL 14,75 kg 88,95 1.311,94 24,00% 112,39%

1 83 15.2.10 SINAPI 94231 01/02/24

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 

25 CM, INCLUSO TRANSPO 67,51 m 72,09 4.867,04 24,00% 112,39%

1 84 15.2.11 SINAPI 89512 01/02/24

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL 8,00 m 62,24 497,88 24,00% 112,39%

1 85 15.2.12 SINAPI 89585 01/02/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FOR 4,00 un 56,43 225,73 24,00% 112,39%

1 15.3 PINTURA

1 86 15.3.1 SINAPI 100747 01/02/24

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) 725,63 m2 13,49 9.789,62 24,00% 112,39%

15.4 PISO

1 87 15.4.1 SINAPI 94995 01/02/24 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 85,98 m2 109,11 9.381,07 24,00% 112,39%

16. COMPLEMENTAÇÃO

1 88 16.1 COTACAO 1 01/02/24

VENTILADOR EXAUSTOR P/ BANHEIRO

COM VENEZIANA E TUBO 100MM 2,00 un 151,28 302,56 24,00% 112,39%



1 89 16.2 SINAPI 100981 01/02/24

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ 12,00 m3 12,13 145,53 24,00% 112,39%

1 90 16.3 SINAPI 99803 01/02/24

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO 

ÚMIDO 195,56 m2 2,69 526,21 24,00% 112,39%

1 91 16.4 SINAPI 99806 01/02/24

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO 

ÚMIDO 86,45 m2 1,10 95,41 24,00% 112,39%


		2024-04-15T17:00:06-0300
	GERMANO STEVENS:69589771068


		2024-04-15T17:00:19-0300
	FELIPE JACOBS POCEBON:01616356014




