Modalidade

Descri¢do do Objeto
Licitante

Tipo de Objeto
Prego Total Proposto

PROPOSTA

RECONSTRUGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO - ESTALEIRO

2023

PIZZATO ENGENHARIA EM PREMOLDADOS LTDA

Obras e Servigos de Engenharia

RS

1.433.855,23

Atengdo! Se existirem itens sem prego proposto, deixe a célula do prego unitario proposto em branco.
Para incluir itens da proposta, selecione as células A13 a K13 e arraste para baixo, de acordo com o nimero de itens cadastrado na planilha Orgamento-base.

*Campos de preenchimento obrigatério

Descrigdo do item

Ia:l:- 10779248000156

**Obrigatorio s6 para Obras e Servigos de Engenharia

Preco
unitario

(R$)*

Proposta

% Encargos
Sociais**

Prego Total (R$) % BDI**

Percentual
de
Desconto

1 1[SERVICOS INICIAIS

1 1(1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA * 4,5000{ M2 312,5000 1.406,25
1 2|12 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS 78,0000(M 69,7125 5.437,58
1 3(1.3 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CH 85,0000|CHP 96,5250 8.204,63
1 4|1.4 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO COM MARETELETE E CORTE OXIAC| 15,0000| M3 400,0000 6.000,00
1 5(1.5 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5000[ mes 13.185,1750 19.777,76
1 6|1.6 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE 70,0000 H 158,2250 11.075,75
1 2 [INFRAESTRUTURA

1 7021 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MON| 202,8000({M3 15,5250 3.148,47
1 8|2.2 CONTENGAO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO D 78,0000| M3 471,1625 36.750,68
1 8|2.3 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, CON 172,2000|M 152,3000 26.226,06
1 9|2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EN 9,2200|M3 181,7375 1.675,62
1 112.5 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,| 184,8000| M2 311,7250 57.606,78
1 11(2.6 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA U 534,1200(KG 15,8250 8.452,45
1 12|2.7 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA COH  1.378,1600|KG 12,6000 17.364,82
1 13(2.8 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDC| 7.161,0000|KG 13,9000 99.537,90
1 15/2.9 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCA 138,3000| M3 916,4375 126.743,31
1 3|MESOESTRUTURA

1 16|3.1 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM C| 560,1600 M2 334,7500 187.513,56
1 16(3.2 ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM 524,2400(KG 16,2750 8.532,01
1 17|3.3 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO, COM| 2.340,1200|KG 14,4875 33.902,49
1 18(3.4 ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM| 7.413,0600|KG 11,5250 85.435,52
1 20(3.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LAN 95,4400| M3 793,1250 75.695,85
1 21|3.6 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-M 230,4000({ M2 114,0750 26.282,88
1 4|SUPERESTRUTURA

1 4.1 VIGAS E LAJE

1 22(4.1.1 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO CO 306,9000{ M2 380,6875 116.832,99
1 23|4.1.2 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCI|  1.448,4000|KG 16,3750 23.717,55
1 24(4.1.3 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC] 680,1000|KG 13,7250 9.334,37
1 25/4.1.4 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCI|  1.159,6200|KG 11,1500 12.929,76
1 26[4.1.5 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCI| 4.247,2800|KG 12,5625 53.356,46
1 27/4.1.6 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM| 517,7000(KG 14,7750 7.649,02
1 28(4.1.7 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM,|  1.238,4500|KG 11,0250 13.653,91
1 29|4.1.8 [CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDA| 38,5000| M3 818,0500 31.494,93
1 30[4.1.9 |TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK 15.241,7700 [ TXKM 3,6250 55.251,42
1 31(4.1.10 |Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdc 2.246,4000(KG 18,3125 41.137,20
1 32(4.1.11 |Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fo| 108,0000|un 142,5500 15.395,40
1 33[4.1.12 |Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - 108,0000{un 136,4625 14.737,95
1 34(4.1.13 |Langamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilizagdo de guin| 18,0000|un 2.350,0000 42.300,00
1 4.2 CAPA DA LAJE E TRANSVERSINAS

1 33[4.2.1 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO CO 57,8000 M2 380,6875 22.003,74
1 36/4.2.2 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC] 134,8400|KG 15,3750 2.073,17
1 37[4.2.3 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC]J 87,8400|KG 11,4875 1.009,06
1 38/4.2.4 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM| 27,4400|KG 15,7250 431,49
1 39(4.2.5 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM,| 993,9100|KG 14,7750 14.685,02
1 38/4.2.6 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM/  1.234,4900|KG 11,0250 13.610,25
1 41|4.2.7 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDA 59,8400 M3 818,0500 48.952,11
1 5|ACABAMENTOS

1 42|5.1 GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULA 62,0000(M 721,5750 44.737,65
1 43(5.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO CON 31,0000{M 57,7875 1.791,41
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