PROPOSTA

Modalidade 2023

RECONSTRUGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO - HARMONIA FRENTE

Descri¢do do Objeto

Licitante PIZZATO ENGENHARIA EM PREMOLDADOS LTDA Ia“:- 10779248000156
Tipo de Objeto Obras e Servigos de Engenharia

Prego Total Proposto  [Jiif) 530.907,27
Atengdo! Se existirem itens sem prego proposto, deixe a célula do prego unitario proposto em branco.
Para incluir itens da proposta, selecione as células A13 a K13 e arraste para baixo, de acordo com o nimero de itens cadastrado na planilha Orgamento-base.

*Campos de preenchimento obrigatério **Obrigatorio s6 para Obras e Servigos de Engenharia
Proposta
Prego o Percentual
% Encargos
unitario Prego Total (R$) % BDI** ° 8 de

Sociais**
(R$)* Desconto

Descrigdo do item

1 1[SERVICOS INICIAIS

1 1(1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA * 4,5000{ M2 312,5000 1.406,25
1 2|12 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS 42,0000|M 69,7125 2.927,93
1 3(1.3 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CH 60,0000|CHP 96,5250 5.791,50
1 4|1.4 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO COM MARETELETE E CORTE OXIAC| 20,0000 M3 910,3000 18.206,00
1 5(1.5 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5000[ mes 13.185,1750 19.777,76
1 6|1.6 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE 60,0000 (H 158,2250 9.493,50
1 2 [INFRAESTRUTURA 0,0000

1 7021 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MON| 67,5000 M3 15,5250 1.047,94
1 8|2.2 CONTENGAO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO D 25,0000|M3 340,0000 8.500,00
1 9|2.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EN 4,5000({M3 181,7375 817,82
1 10(2.4 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA 87,0000{ M2 311,7250 27.120,08
1 112.5 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA U] 300,3000|KG 15,8250 4.752,25
1 12(2.7 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDC| 2.783,2000|KG 13,9000 38.686,48
1 13|2.8 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCA 67,5000 M3 916,4375 61.859,53
1 3|MESOESTRUTURA 0,0000

1 14|3.1 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM C| 174,0000| M2 334,7500 58.246,50
1 15(3.2 ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM 228,9400(KG 16,2750 3.726,00
1 16|3.3 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM 774,8000|KG 14,4875 11.224,92
1 17(3.4 ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM|  2.359,2600|KG 11,5250 27.190,47
1 18|3.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LAN( 41,4400|M3 793,1250 32.867,10
1 19(3.6 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-M 28,8000| M2 114,0750 3.285,36
1 4|SUPERESTRUTURA 0,0000

1 4.1 VIGAS E LAJE 0,0000

1 20[4.1.1 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO CO 114,0000| M2 380,6875 43.398,38
1 21|4.1.2 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC] 439,6400|KG 16,3750 7.199,11
1 22(4.1.3 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC]J 294,9600|KG 13,7250 4.048,33
1 23|4.1.4 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC] 377,2000(KG 11,1500 4.205,78
1 24[4.1.5 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCI|  1.842,0400|KG 12,5625 23.140,63
1 25/4.1.6 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM| 187,3200|KG 14,7750 2.767,65
1 26(4.1.7 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM,| 396,4800|KG 11,0250 4.371,19
1 27|4.1.8 |[CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDA| 13,5100|M3 818,0500 11.051,86
1 28(4.1.9 |TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK  3.557,2500 [ TXKM 3,6250 12.895,03
1 29(4.1.10 |Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalaga| 614,4000 (KG 18,3125 11.251,20
1 30(4.1.11 |Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fo| 24,0000|un 142,5500 3.421,20
1 31(4.1.12 |Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - 24,0000{un 136,4625 3.275,10
1 32(4.1.13 |Langamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilizagdo de guin| 4,0000|un 2.600,0000 10.400,00
1 4.2 CAPA DA LAJE E TRANSVERSINAS 0,0000

1 33[4.2.1 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO CO 14,0000| M2 380,6875 5.329,63
1 34/4.2.2 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC] 72,2000|KG 15,3750 1.110,08
1 35[4.2.3 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC]J 36,4800 (KG 11,4875 419,06
1 36/4.2.4 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM| 13,7200|KG 15,7250 215,75
1 37[4.2.5 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM)| 363,3500|KG 14,7750 5.368,50
1 38/4.2.6 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM| 472,7200|KG 11,0250 5.211,74
1 39(4.2.7 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDA| 16,2000| M3 818,0500 13.252,41
1 5|ACABAMENTOS 0,0000

1 40]5.1 GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULA 30,0000(M 721,5750 21.647,25
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