Modalidade

Descri¢do do Objeto
Licitante

Tipo de Objeto
Prego Total Proposto

PROPOSTA

RECONSTRUGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO - HOLLMANN

2023

PIZZATO ENGENHARIA EM PREMOLDAODS LTDA

Obras e Servigos de Engenharia

RS

859.900,13

Atengdo! Se existirem itens sem prego proposto, deixe a célula do prego unitario proposto em branco.
Para incluir itens da proposta, selecione as células A13 a K13 e arraste para baixo, de acordo com o nimero de itens cadastrado na planilha Orgamento-base.

*Campos de preenchimento obrigatério

Descrigdo do item

Ia:l:- 10779248000156

**Obrigatorio s6 para Obras e Servigos de Engenharia

Preco
unitario

(R$)*

Proposta

Preco Total (R$)

Percentual
de
Desconto

% Encargos

% BDI**
° Sociais**

1 1[SERVICOS INICIAIS

1 1(1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA * 4,5000{ M2 312,5000 1.406,25
1 2|12 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS 52,0000(M 69,7125 3.625,05
1 3(1.3 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CH 75,0000|CHP 96,5250 7.239,38
1 4|1.4 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO COM MARETELETE E CORTE OXIAC| 24,0000 M3 400,0000 9.600,00
1 5(1.5 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5000[ mes 13.185,1750 19.777,76
1 6|1.6 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE 50,0000 (H 158,2250 7.911,25
1 2 [INFRAESTRUTURA 0,0000

1 7021 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MON| 58,5000 M3 15,5250 908,21
1 8|2.2 CONTENGAO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO D 25,0000|M3 340,0000 8.500,00
1 9|2.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EN 4,3000{M3 181,7375 781,47
1 10(2.4 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA 108,0000| M2 311,7250 33.666,30
1 10|2.5 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA U] 362,0600|KG 15,8250 5.729,60
1 11(2.6 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA COH  1.357,1400|KG 12,6000 17.099,96
1 12|2.7 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDC| 4.037,6000|KG 13,9000 56.122,64
1 14(2.8 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCA| 88,5000{M3 916,4375 81.104,72
1 3| MESOESTRUTURA 0,0000

1 15(3.1 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM C| 288,5000( M2 334,7500 96.575,38
1 15|3.2 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM 371,0600|KG 16,2750 6.039,00
1 16(3.3 ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM| 1.557,8000|KG 14,4875 22.568,63
1 17|3.4 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM|  5.393,8600|KG 11,5250 62.164,24
1 19(3.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LAN(| 91,9200{M3 793,1250 72.904,05
1 20(3.6 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-V| 43,2000| M2 114,0750 4.928,04
1 4|SUPERESTRUTURA 0,0000

1 4.1 VIGAS E LAJE 0,0000

1 21|4.1.1 |[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO CO| 121,4000| M2 380,6875 46.215,46
1 22(4.1.2 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC]J 860,6400|KG 16,3750 14.092,98
1 23|4.1.3 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC] 664,1400(KG 13,7250 9.115,32
1 24[4.1.4 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCI|  1.061,7600|KG 11,1500 11.838,62
1 25/4.1.5 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCI|  4.976,8200|KG 12,5625 62.521,30
1 26(4.1.6 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM)| 300,6000|KG 14,7750 4.441,37
1 27|4.1.7 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM| 719,1000(KG 11,0250 7.928,08
1 28(4.1.8 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDA| 27,7600 M3 818,0500 22.709,07
1 29/4.1.9 |TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK 7.358,0400 | TXKM 3,6250 26.672,90
1 30(4.1.10 |Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdc 1.094,4000(KG 18,3125 20.041,20
1 31(4.1.11 |Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fo| 36,0000{un 142,5500 5.131,80
1 32(4.1.12 |Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - 36,0000|un 136,4625 4.912,65
1 33[4.1.13 |Langamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilizagdo de guin 6,0000|un 4.219,9900 25.319,94
1 4.2 CAPA DA LAJE E TRANSVERSINAS 0,0000

1 32|4.2.1 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO CO| 33,2000| M2 380,6875 12.638,83
1 35[4.2.2 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC]J 103,6000|KG 15,3750 1.592,85
1 36/4.2.3 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC] 43,9200(KG 11,4875 504,53
1 37(4.2.4 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM,| 15,4400|KG 15,7250 242,79
1 38/4.2.5 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM| 576,0800(KG 14,7750 8.511,58
1 37[4.2.6 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM,| 720,3400|KG 11,0250 7.941,75
1 40(4.2.7 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDA| 26,7200|M3 818,0500 21.858,30
1 5|ACABAMENTOS 0,0000

1 41(5.1 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULA 36,0000|M 721,5750 25.976,70
1 42|5.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO CON 18,0000| M 57,7875 1.040,18
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