
Modalidade N° Ano 2023

Órgão CNPJ 92454776000108

Tipo de Objeto

Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*

Preço 

unitário 

(R$)*

Preço Total (R$) % BDI**
% Encargos 

Sociais**

1 1 SERVIÇOS INICIAIS

1 1 1.1 SINAPI 4813 01/05/24

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO) 4,5000 M2 312,5000 1.406,25 25,00% 69,88%

1 2 1.2 SINAPI 99059 01/05/24

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 66,0000 M 69,7125 4.601,03 25,00% 69,88%

1 3 1.3 SINAPI 93421 01/05/24

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A 

DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 80,0000 CHP 96,5250 7.722,00 25,00% 69,88%

1 4 1.4 SICRO/DNIT 1600990 01/01/24

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARETELETE E 

CORTE OXIACETILENO 48,0000 M3 910,3000 43.694,40 25,00% 69,88%

1 5 1.5 SINAPI 93572 01/05/24

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 1,5000 mes 13.185,1750 19.777,76 25,00% 69,88%

1 6 1.6 SINAPI 90778 01/05/24

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 60,0000 H 158,2250 9.493,50 25,00% 69,88%

1 2 INFRAESTRUTURA

1 7 2.1 SINAPI 90082 01/05/24

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 125,4000 M3 15,5250 1.946,84 25,00% 69,88%

1 8 2.2 SICRO/DNIT 1513940 01/01/24

CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA 

DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E 

ASSENTAMENTO 51,7500 M3 471,1625 24.382,66 25,00% 69,88%

1 9 2.3 SINAPI 96624 01/05/24

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*10 CM*. AF_08/2017 8,2600 M3 181,7375 1.501,15 25,00% 69,88%

1 10 2.4 SINAPI 96529 01/05/24

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 205,4000 M2 311,7250 64.028,32 25,00% 69,88%
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1 10 2.5 SINAPI 104919 01/05/24

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 450,9100 KG 15,8250 7.135,65 25,00% 69,88%

1 11 2.6 SINAPI 104921 01/05/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 1.357,0800 KG 12,6000 17.099,21 25,00% 69,88%

1 12 2.7 SINAPI 104922 01/05/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 5.579,7000 KG 13,9000 77.557,83 25,00% 69,88%

1 14 2.8 SINAPI 96558 01/05/24

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024 125,4000 M3 916,4375 114.921,26 25,00% 69,88%

1 3 MESOESTRUTURA

1 15 3.1 SINAPI 92264 01/05/24

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 562,4000 M2 334,7500 188.263,40 25,00% 69,88%

1 15 3.2 SINAPI 100343 01/05/24

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_07/2019 448,4800 KG 16,2750 7.299,01 25,00% 69,88%

1 16 3.3 SINAPI 100344 01/05/24

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_07/2019 1.880,5900 KG 14,4875 27.245,05 25,00% 69,88%

1 17 3.4 SINAPI 100346 01/05/24

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 

AF_07/2019 6.536,9900 KG 11,5250 75.338,81 25,00% 69,88%

1 19 3.5 SINAPI 103672 01/05/24

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS 113,2000 M3 793,1250 89.781,75 25,00% 69,88%

1 20 3.6 SICRO/DNIT 307732 01/01/24

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 86,4000 M2 114,0750 9.856,08 25,00% 69,88%

1 4 SUPERESTRUTURA

1 4.1 VIGAS E LAJE

1 21 4.1.1 SINAPI 92449 01/05/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 260,0000 M2 380,6875 98.978,75 25,00% 69,88%

1 22 4.1.2 SINAPI 92760 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 517,2600 KG 16,3750 8.470,13 25,00% 69,88%

1 23 4.1.3 SINAPI 92762 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 275,2200 KG 13,7250 3.777,39 25,00% 69,88%



1 24 4.1.4 SINAPI 92764 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 469,2600 KG 11,1500 5.232,25 25,00% 69,88%

1 25 4.1.5 SINAPI 92766 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 1.718,5800 KG 12,5625 21.589,66 25,00% 69,88%

1 26 4.1.6 SINAPI 92770 01/05/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 463,7500 KG 14,7750 6.851,91 25,00% 69,88%

1 27 4.1.7 SINAPI 92772 01/05/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 975,0000 KG 11,0250 10.749,38 25,00% 69,88%

1 28 4.1.8 SINAPI 103674 01/05/24

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 27,4500 M3 818,0500 22.455,47 25,00% 69,88%

1 29 4.1.9 SINAPI 100952 01/05/24

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 7.222,5000 TXKM 3,6250 26.181,56 25,00% 69,88%

1 30 4.1.10 SICRO/DNIT 4507959 01/01/24

Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e 

instalação 1.881,6000 KG 18,3125 34.456,80 25,00% 69,88%

1 31 4.1.11 SICRO/DNIT 4507784 01/01/24

Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 

15,2 mm - fornecimento e instalação 84,0000 un 142,5500 11.974,20 25,00% 69,88%

1 32 4.1.12 SICRO/DNIT 4507867 01/01/24

Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 

15,2 mm - fornecimento e instalação 84,0000 un 136,4625 11.462,85 25,00% 69,88%

1 33 4.1.13 SICRO/DNIT 3806421 01/01/24 Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com 6,0000 un 5.886,6625 35.319,98 25,00% 69,88%

1 4.2 CAPA DA LAJE E TRANSVERSINAS

1 32 4.2.1 SINAPI 92449 01/05/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 43,8000 M2 380,6875 16.674,11 25,00% 69,88%

1 35 4.2.2 SINAPI 92761 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 102,3900 KG 15,3750 1.574,25 25,00% 69,88%

1 36 4.2.3 SINAPI 92763 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 67,0200 KG 11,4875 769,89 25,00% 69,88%

1 37 4.2.4 SINAPI 92769 01/05/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 22,2000 KG 15,7250 349,10 25,00% 69,88%

1 38 4.2.5 SINAPI 92770 01/05/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 801,9400 KG 14,7750 11.848,66 25,00% 69,88%



1 37 4.2.6 SINAPI 92772 01/05/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 997,4000 KG 11,0250 10.996,34 25,00% 69,88%

1 40 4.2.7 SINAPI 103674 01/05/24

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 47,6800 M3 818,0500 39.004,62 25,00% 69,88%

1 5 ACABAMENTOS

1 41 5.1 SINAPI 99837 01/05/24

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, 

TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR

TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS 50,0000 M 721,5750 36.078,75 25,00% 69,88%

1 42 5.2 SINAPI 94265 01/05/24

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, 20 CM BASE X 30 CM ALTURA. 

AF_01/2024 25,0000 M 57,7875 1.444,69 25,00% 69,88%
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