
Modalidade N° Ano 2023

Órgão CNPJ 92454776000108

Tipo de Objeto

Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*

Preço 

unitário 

(R$)*

Preço Total (R$) % BDI**
% Encargos 

Sociais**

1 1 SERVIÇOS INICIAIS

1 1 1.1 SINAPI 4813 01/05/24

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO) 4,5000 M2 312,5000 1.406,25 25,00% 69,88%

1 2 1.2 SINAPI 99059 01/05/24

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 46,0000 M 69,7125 3.206,78 25,00% 69,88%

1 3 1.3 SINAPI 93421 01/05/24

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A 

DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 20,0000 CHP 96,5250 1.930,50 25,00% 69,88%

1 4 1.4 SICRO/DNIT 1600990 01/01/24

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARETELETE E 

CORTE OXIACETILENO 25,0000 M3 910,3000 22.757,50 25,00% 69,88%

1 5 1.5 SINAPI 93572 01/05/24

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 1,0000 mes 13.185,1750 13.185,18 25,00% 69,88%

1 6 1.6 SINAPI 90778 01/05/24

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 20,0000 H 158,2250 3.164,50 25,00% 69,88%

1 2 INFRAESTRUTURA

1 7 2.1 SINAPI 90082 01/05/24

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 73,5000 M3 15,5250 1.141,09 25,00% 69,88%

1 8 2.2 SINAPI 96624 01/05/24

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*10 CM*. AF_08/2017 6,9000 M3 181,7375 1.253,99 25,00% 69,88%

1 9 2.3 SINAPI 96529 01/05/24

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 107,0000 M2 311,7250 33.354,58 25,00% 69,88%

1 9 2.4 SINAPI 104919 01/05/24

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 316,6500 KG 15,8250 5.010,99 25,00% 69,88%
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1 10 2.5 SINAPI 104920 01/05/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 1.758,7000 KG 13,4000 23.566,58 25,00% 69,88%

1 11 2.6 SINAPI 104921 01/05/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 1.657,5300 KG 12,6000 20.884,88 25,00% 69,88%

1 13 2.7 SINAPI 96558 01/05/24

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024 73,5000 M3 916,4375 67.358,16 25,00% 69,88%

1 3 MESOESTRUTURA

1 14 3.1 SINAPI 92264 01/05/24

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 463,7500 M2 334,7500 155.240,31 25,00% 69,88%

1 14 3.2 SINAPI 100343 01/05/24

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_07/2019 1.196,1400 KG 16,2750 19.467,18 25,00% 69,88%

1 15 3.3 SINAPI 100345 01/05/24

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_07/2019 3.203,4000 KG 12,2000 39.081,48 25,00% 69,88%

1 17 3.4 SINAPI 103672 01/05/24

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS 57,5600 M3 793,1250 45.652,28 25,00% 69,88%

1 18 3.5 SICRO/DNIT 307732 01/01/24

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 93,6000 M2 114,0750 10.677,42 25,00% 69,88%

1 4 SUPERESTRUTURA

1 4.1 VIGAS E LAJE

1 19 4.1.1 SINAPI 92449 01/05/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 109,2000 M2 380,6875 41.571,08 25,00% 69,88%

1 20 4.1.2 SINAPI 92760 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 534,3000 KG 16,3750 8.749,16 25,00% 69,88%

1 21 4.1.3 SINAPI 92762 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 184,2100 KG 13,7250 2.528,28 25,00% 69,88%

1 22 4.1.4 SINAPI 92764 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 470,9900 KG 11,1500 5.251,54 25,00% 69,88%

1 23 4.1.5 SINAPI 92766 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 1.150,1100 KG 12,5625 14.448,26 25,00% 69,88%



1 24 4.1.6 SINAPI 92770 01/05/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 267,1200 KG 14,7750 3.946,70 25,00% 69,88%

1 25 4.1.7 SINAPI 92772 01/05/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 565,2000 KG 11,0250 6.231,33 25,00% 69,88%

1 26 4.1.8 SINAPI 103674 01/05/24

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 12,9800 M3 818,0500 10.618,29 25,00% 69,88%

1 27 4.1.9 SINAPI 100952 01/05/24

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 3.402,0000 TXKM 3,6250 12.332,25 25,00% 69,88%

1 4.2 CAPA DA LAJE E TRANSVERSINAS

1 28 4.2.1 SINAPI 92449 01/05/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 37,6000 M2 380,6875 14.313,85 25,00% 69,88%

1 29 4.2.2 SINAPI 92761 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 135,2800 KG 15,3750 2.079,93 25,00% 69,88%

1 30 4.2.3 SINAPI 92763 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 105,4000 KG 11,4875 1.210,78 25,00% 69,88%

1 31 4.2.4 SINAPI 92769 01/05/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 5,1500 KG 15,7250 80,98 25,00% 69,88%

1 32 4.2.5 SINAPI 92770 01/05/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 56,0600 KG 14,7750 828,29 25,00% 69,88%

1 31 4.2.6 SINAPI 92772 01/05/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 635,8700 KG 11,0250 7.010,47 25,00% 69,88%

1 34 4.2.7 SINAPI 103674 01/05/24

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 27,2000 M3 818,0500 22.250,96 25,00% 69,88%

1 5 ACABAMENTOS

1 35 5.1 SINAPI 99837 01/05/24

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, 

TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR

TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS 12,0000 M 721,5750 8.658,90 25,00% 69,88%



1 36 5.2 SINAPI 94265 01/05/24

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, 20 CM BASE X 30 CM ALTURA. 

AF_01/2024 12,0000 M 57,7875 693,45 25,00% 69,88%
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