
Modalidade N° Ano 2023

Órgão CNPJ 92454776000108

Tipo de Objeto

Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*

Preço 

unitário 

(R$)*

Preço Total (R$) % BDI**
% Encargos 

Sociais**

1 1 SERVIÇOS INICIAIS

1 1 1.1 SINAPI 4813 01/05/24

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO) 4,5000 M2 312,5000 1.406,25 25,00% 69,64%

1 2 1.2 SINAPI 99059 01/05/24

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 78,0000 M 69,7125 5.437,58 25,00% 69,64%

1 3 1.3 SINAPI 93421 01/05/24

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A 

DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 85,0000 CHP 96,5250 8.204,63 25,00% 69,64%

1 4 1.4 SICRO/DNIT 1600990 01/01/24

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARETELETE E 

CORTE OXIACETILENO 15,0000 M3 910,3000 13.654,50 25,00% 69,64%

1 5 1.5 SINAPI 93572 01/05/24

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 1,5000 mes 13.185,1750 19.777,76 25,00% 69,64%

1 6 1.6 SINAPI 90778 01/05/24

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 70,0000 H 158,2250 11.075,75 25,00% 69,64%

1 2 INFRAESTRUTURA

1 7 2.1 SINAPI 90082 01/05/24

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 202,8000 M3 15,5250 3.148,47 25,00% 69,64%

1 8 2.2 SICRO/DNIT 1513940 01/01/24

CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA 

DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E 

ASSENTAMENTO 78,0000 M3 471,1625 36.750,68 25,00% 69,64%

1 8 2.3 SINAPI 100897 01/05/24

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 

LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA 172,2000 M 152,3000 26.226,06 25,00% 69,64%
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1 9 2.4 SINAPI 96624 01/05/24

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*10 CM*. AF_08/2017 9,2200 M3 181,7375 1.675,62 25,00% 69,64%

1 11 2.5 SINAPI 96529 01/05/24

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 184,8000 M2 311,7250 57.606,78 25,00% 69,64%

1 11 2.6 SINAPI 104919 01/05/24

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 534,1200 KG 15,8250 8.452,45 25,00% 69,64%

1 12 2.7 SINAPI 104921 01/05/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 1.378,1600 KG 12,6000 17.364,82 25,00% 69,64%

1 13 2.8 SINAPI 104922 01/05/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 7.161,0000 KG 13,9000 99.537,90 25,00% 69,64%

1 15 2.9 SINAPI 96558 01/05/24

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024 138,3000 M3 916,4375 126.743,31 25,00% 69,64%

1 3 MESOESTRUTURA

1 16 3.1 SINAPI 92264 01/05/24

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 560,1600 M2 334,7500 187.513,56 25,00% 69,64%

1 16 3.2 SINAPI 100343 01/05/24

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_07/2019 524,2400 KG 16,2750 8.532,01 25,00% 69,64%

1 17 3.3 SINAPI 100344 01/05/24

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_07/2019 2.340,1200 KG 14,4875 33.902,49 25,00% 69,64%

1 18 3.4 SINAPI 100346 01/05/24

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 

AF_07/2019 7.413,0600 KG 11,5250 85.435,52 25,00% 69,64%

1 20 3.5 SINAPI 103672 01/05/24

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS 95,4400 M3 793,1250 75.695,85 25,00% 69,64%

1 21 3.6 SICRO/DNIT 307732 01/01/24

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 230,4000 M2 114,0750 26.282,88 25,00% 69,64%

1 4 SUPERESTRUTURA

1 4.1 VIGAS E LAJE

1 22 4.1.1 SINAPI 92449 01/05/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 306,9000 M2 380,6875 116.832,99 25,00% 69,64%



1 23 4.1.2 SINAPI 92760 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 1.448,4000 KG 16,3750 23.717,55 25,00% 69,64%

1 24 4.1.3 SINAPI 92762 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 680,1000 KG 13,7250 9.334,37 25,00% 69,64%

1 25 4.1.4 SINAPI 92764 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 1.159,6200 KG 11,1500 12.929,76 25,00% 69,64%

1 26 4.1.5 SINAPI 92766 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 4.247,2800 KG 12,5625 53.356,46 25,00% 69,64%

1 27 4.1.6 SINAPI 92770 01/05/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 517,7000 KG 14,7750 7.649,02 25,00% 69,64%

1 28 4.1.7 SINAPI 92772 01/05/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 1.238,4500 KG 11,0250 13.653,91 25,00% 69,64%

1 29 4.1.8 SINAPI 103674 01/05/24

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 38,5000 M3 818,0500 31.494,93 25,00% 69,64%

1 30 4.1.9 SINAPI 100952 01/05/24

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 15.241,7700 TXKM 3,6250 55.251,42 25,00% 69,64%

1 31 4.1.10 SICRO/DNIT 4507959 01/01/24

Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e 

instalação 2.246,4000 KG 18,3125 41.137,20 25,00% 69,64%

1 32 4.1.11 SICRO/DNIT 4507784 01/01/24

Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 

15,2 mm - fornecimento e instalação 108,0000 un 142,5500 15.395,40 25,00% 69,64%

1 33 4.1.12 SICRO/DNIT 4507867 01/01/24

Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 

15,2 mm - fornecimento e instalação 108,0000 un 136,4625 14.737,95 25,00% 69,64%

1 34 4.1.13 SICRO/DNIT 3806421 01/01/24 Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com 18,0000 un 5.886,6625 105.959,93 25,00% 69,64%

1 4.2 CAPA DA LAJE E TRANSVERSINAS

1 33 4.2.1 SINAPI 92449 01/05/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 57,8000 M2 380,6875 22.003,74 25,00% 69,64%

1 36 4.2.2 SINAPI 92761 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 134,8400 KG 15,3750 2.073,17 25,00% 69,64%

1 37 4.2.3 SINAPI 92763 01/05/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 87,8400 KG 11,4875 1.009,06 25,00% 69,64%



1 38 4.2.4 SINAPI 92769 01/05/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 27,4400 KG 15,7250 431,49 25,00% 69,64%

1 39 4.2.5 SINAPI 92770 01/05/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 993,9100 KG 14,7750 14.685,02 25,00% 69,64%

1 38 4.2.6 SINAPI 92772 01/05/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 1.234,4900 KG 11,0250 13.610,25 25,00% 69,64%

1 41 4.2.7 SINAPI 103674 01/05/24

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 59,8400 M3 818,0500 48.952,11 25,00% 69,64%

1 5 ACABAMENTOS

1 42 5.1 SINAPI 99837 01/05/24

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, 

TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR

TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS 62,0000 M 721,5750 44.737,65 25,00% 69,64%

1 43 5.2 SINAPI 94265 01/05/24

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, 20 CM BASE X 30 CM ALTURA. 

AF_01/2024 31,0000 M 57,7875 1.791,41 25,00% 69,64%
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